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LV 10 Fassade
Titel 1. Warmedamm-Verbundsystem

Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen

ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen WDVS
ZTV-1. Systembindung

Es dirfen nur Warmedamm-Verbundsysteme mit einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen
Instituts fur Bautechnik (DIBt) bzw. im WDV-System nur
die vorgegebenen Komponenten des gleichen Herstellers
verarbeitet werden.

Zur einwandfreien, fachgerechten Ausfliihrung sind die vom
Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und
Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausflihrungs-
hinweise der Technischen Merkblatter des Herstellers zu
beachten.

ZTV-2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe Uber den Umfang der
auszufihrenden Arbeiten umfassend zu informieren und die
ortlichen Gegebenheiten zu bertcksichtigen.

Schaden und Behinderungen die erst wahrend der
Bauausfiihrung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird
vom AG festgelegt.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei
Verwendungsstelle, der dazu gehérenden Stoffe, Bauteile,
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen,
Lagern, Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in
ordnungsgemalier, gebrauchsfertiger Ausfihrung.

Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen Mal3e sind
‘ca.-MalB3e'. Die genauen Abmessungen sind auf der

Baustelle, am Erfullungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der
Bauleitung des AG zu klaren.

Alle Leistungen sind vollstandig betriebsbereit,
gebrauchsfertig gemal den behdrdlichen Bestimmungen, den
vorgeschriebenen Normen, den Herstellerrichtlinien,
fristwahrend, und mangelfrei auszufihren und anzubieten.

ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen

Grundsatzlich sind die Ausfliihrungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblatter der Herstellers genauestens
zu beachten.

Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dirfen
in keinem Fall unterschritten werden. Bei Verklebungs- und
Beschichtungsarbeiten darf die

Temperatur der Aul3enluft, der Untergriinde und der
Materialien bis zur vollstdndigen Durchhartung nicht

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™* ZTV Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen WDVS

unter + 5 Grad Celsius liegen. (Ausnahme: QS-Produkte -
siehe Techn. Merkblatter)

Farbibereinstimmungen und Farbabweichungen gemaf
BFS Merkblatt Nr. 25.

ZTV-4. Aufmald und Abrechnung

Es gelten die Aufmal- und Abrechnungsvorschriften der DIN
18345.

ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen Maler
ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

ZTV-1. Systembindung

Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgangig mit
den, vom System-Hersteller vorgesehenen
Systemkomponen- ten auszufiihren.

Zur Gewahrleistung der Vertraglichkeit der einzelnen Stoffe
miussen alle verwendeten Stoffe von einem Hersteller
stammen.

Zur einwandfreien, fachgerechten Ausfihrung sind die vom
Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und
Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausfihrungshinweise
der Technischen Merkblatter des Herstellers zu beachten.

ZTV-2. Leistungsumfang

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe tiber den Umfang der
auszufihrenden Arbeiten umfassend zu informieren und die
Ortlichen Gegebenheiten zu bertcksichtigen. Schaden und
Behinderungen die erst wahrend der Bauausfiihrung
erkennbar werden, sind schriftlich dem Auftraggeber
mitzuteilen.

Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei
Verwendungsstelle, der dazu gehérenden Stoffe, Bauteile,
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen,
Lagern, Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in
ordnungsgemaler, gebrauchsfertiger Ausfihrung.

Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen Malde sind
‘ca.-MaR3e'. Die genauen Abmessungen sind auf der

Baustelle, am Erfillungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der
Bauleitung des AG zu klaren.

Alle Leistungen sind vollstandig betriebsbereit,
gebrauchsfertig gemaf den behdrdlichen Bestimmungen, den
vorgeschriebenen Normen, den Herstellerrichtlinien,
fristwahrend, und mangelfrei auszufiihren und anzubieten.

ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung™* ZTV Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen Maler

Grundsatzlich sind die Ausfuhrungsanweisungen und/oder die
Technischen Merkblatter des Herstellers genauestens zu
beachten.

Bei Arbeiten mit 2- oder mehrkomponentigem Material auf der
Basis von Reaktionsharzen sind die Angaben tUber
Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtgehalt
des Untergrundes und Uberarbeitungszeiten gem. den
Angaben der Technischen Merkblatter des Herstellers
genauestens einzuhalten.

Bei allen Materialien durfen die angegebenen
Mindesttemperaturen in keinem Fall unterschritten werden.
Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung von der
jeweiligen Taupunkttemperatur + 3K einzustellen. Dabei ist
die Bauteiltemperatur zugrunde zu legen.

Die Nachbehandlungsfristen mineralischer Instand-
setzungsmaterialien sind unbedingt einzuhalten. Bei
Uberarbeitung sind die angegebenen Trocknungszeiten
einzuhalten.

Farbibereinstimmungen und Farbabweichungen geman
BFS Merkblatt Nr. 25.

Baustelle einrichten, vorhalten und raumen

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalfen Erfilllung der Bauleistungen erforder- lich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Geréateeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafir not- wendigen Arbeiten.
Baubiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und
dergleichen, soweit erforderlich, an- und abtransportieren,
aufbauen und einrichten.

Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Gerate,
Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der
entsprechenden Teilleistung vergutet.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen rdumen. Benutzte Flachen und Wege ent-
sprechend dem urspriinglichen Zustand ordnungsgemaf}
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1,00 psh €

Fenster mit Folien abkleben

Abkleben von Fenstern einschl. Rahmen mit Folien gegen
Verschmutzung. StdRe verkleben. Einschl. entfernen und
entsorgen der Folien.

211,74 m? €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



Projekt:2019.03.10.1 Wohnen Heinrich der Lowe - KITA WDVS 20.08.2020

LV: 10 Fassade Seite 4
Pos.Nr. Menge Einheitspreis Gesamtpreis
1.1.3. VerschlieBen der Geriistankerlocher mit Oberputz

Verschlussstopfen aus impragniertem Weichschaumstoff zum
Abdichten von Gerustankerléchern in
Fassadendammsystemen liefern und montieren.

Deckbeschichtung gemal Systemaufbau liefern, aufziehen,
strukturieren und streichen.

1,00 Psch € €

Summe Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.2. WDVS

1.21. Untergrundvorbehandlung
Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und
mindestens eine Abreilfestigkeit von 0,08 N/mm? und eine
ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dibeln
aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel ist
zu prufen. Mit dem Klebemortel durfen Unebenheiten wie folgt
ausgeglichen werden:

- geklebte Systeme bis maximal 1 cm/m
- geklebte und gediibelte Systeme bis maximal 2 cm/m

Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden
und losen Bestandteilen. Ausblihungen, Mortelgrate und
Sinterschichten mechanisch entfernen.

Anfallendes Material ist vollstandig zu sammeln und geman
den gesetzlichen und regionalen Bestimmungen zu
entsorgen.

814,62 m? €

1.2.2. Grundierung im Sockelbereich auf bauseits vorhandener Abdichtung
Liefern und Anbringen der Grundierung (Haftgrund) aus
zementvertraglichem Dispersionsspachtel 1:1 gemischt mit
Zement CEM | 32,5 und Wasser verdiinnt. Mit der Blirste auf
ebenen, trockenen und sauberen Unter- grund auftragen und
trocknen lassen.

103,45 m? €

1.2.3. Grundierung
Liefern und auftragen einer wassrigen Universalgrundierung
auf Acrylatbasis, siloxanvergitet, transparent, pigmentiert, fur
nachfolgende Beschichtungen. Grundierung darf keinen Film
bilden.

739,32 m? €

1.2.4. Haftbriicke auf Abdichtfolien Fenster/Mauerwerk
Die bauseits vorhandene Abdichtfolien zwischen
Fensterrahmen und Mauerwerk mussen planeben und
faltenfrei am Mauerwerk verklebt sein. AnschlieRend erfolgt
eine Haftbricke auf die Folienbereiche. Die dauerhafte
Vertraglichkeit zwischen der Beschichtung und dem
Klebemortel ist zu priifen.

386,00 m €

*Eventualposition

1.2.5. Unebenheiten iiber 10 mm/m beiputzen
Unebenheiten in der vorhandenen Oberflache mit Stichmalfien
Uber 10 mm/m gemalf’ DIN 18 202
Tabelle 3, Zeile 5 mit geeignetem mineralischem Werk-
trockenmortel beiputzen.

1,00 m? €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto

nur Einheitspreis
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Erd- u. Spritzwasserbereich: Dammung EPS 040 12 cm Plattendicke

Warmedammplatten aus expandiertem Polystyrol-
Hartschaum EPS 040 nach DIN EN 13163, Anwendungstyp
PW nach DIN V

4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Warmeleitfahig-
keit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN EN 13
501-1, Euroklasse E, fiir Perimeterdammung bauaufsicht- lich
zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, gemischt
aus zementvertraglichen Dispersionsspachtel und 100 Gew.%
Portlandzement (1:1) kleben Die Sockel- ddmmung ist im
Spritzwasserbereich (ca. 50 cm Uber

Gelandeoberkante) auszufiuhren.

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 12 cm
Einbauhohe: ca. 50 cm

73,68 m?

Hartschaum EPS 040 WDV, Plattendicke: 12 cm
Warmedammplatten aus Polystyrol- Hartschaum EPS 040
nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10,
FCKW-frei, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,040
W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E
nach EN 13501-1, nach den Richtlinien des Fachverbandes
Warmedamm- Verbundsysteme entsprechend,

mit einem mineralischen Klebemortel auf Kalk-Zementbasis,
vergutet kleben.

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 12 cm

497,97 m?

Umlaufende Brandriegel mit Steinwolle WLG 040 Plattendicke: 12 cm

Horizontale gebaudeumlaufende Brandriegel bis 300mm
Dammstoffdicke mit Steinlamelle WLG 040 liefern und
anbringen.

Ausfiihrung gemaR der bauaufsichtlicher System- Zulassung
bzw. objektbezogenem Brandschutzgutachten.

Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zh nach DIN V 4108-10, Faserrichtung
senkrecht zur Oberflache, zweiseitig beschichtet, erhéhte
Abreilfestigkeit > 80 kN/m?, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN
4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, mit einem verguteten,
mineralischen Klebemortel vollflachig auf

tragfahigen Untergrund kleben.

Platten mindestens 20 cm hoch, horizontal
umlaufend oder vertikal, planeben und press gestofRen
verlegen.

Zusatzliche Verdubelung mit bauaufsichtlich, zugelassenen
WDVS-Dubeln (Dubelteller 60 mm) und Spreizelement aus
Stahl (3 Stuck/ pro Platte )

Plattendicke: 12 cm

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12,

1.2.13.

1.2.14.

***Fortsetzung™* 1.2.8. Umlaufende Brandriegel mit Steinwolle WLG 040 Plattendicke: 12 cm

297,17 m

€

Steinwolle-Dammplatte WLG 040 Plattendicke: 12 cm
Warmedammplatten aus Steinwolle nach EN 13162,
Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Faserrichtung
senkrecht zur Oberflache, beidseitig beschichtet, erhéhte
Abreilfestigkeit > 80 kN/m2, Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit 0,040 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN
4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, mit einem verguteten,
mineralischen Klebemortel vollflachig auf tragfahigen
Untergrund kleben. (Abreilfestigkeit mind. 0,08 N/mm3).
Platten im Verband planeben und press gestofen verlegen.
Offene Fugen mit Dammstoff ausflllen.

Plattendicke: 12 cm
51,15 m?

Deckenuntersichten: Steinwolle WLG 040 Plattendicke: 12
wie vorherige Position, jedoch auf Deckenuntersichten.

97,16 m?

Deckenuntersichten: Steinwolle WLG 041 Plattendicke: 30 cm
wie vorherige Position, jedoch auf Deckenuntersichten.

Plattendicke: 30 cm
33,95 m?

Besondere Zuschnitte unter Fensterbank

Unter der Fensterbank Dammestoffplatte als Schrage im
Zuschnitt mit einem Neigungswinkel von mindestens 5°
ausbilden.

98,40 m

€

Aussparungen fiir Klingelanlage, Aussenleuchte, Aussenwasseranschluss,

Aussparungen fir Einzelleuchten, Luftauslasse,
Revissionsoffnungen, Stitzen, Pfeilervorlagen,
Schalterdosen, Rohrdurchflihrungen, Konsolen, Anker, Halter,
Rohre, Kabel, Installationsteile und dergleichen herstellen.

Bauteile: Klingelanlage, Aussenleuchte,
Aussenwasseranschluss, Aussensteckdose, Aussenfihler,
Luftauslass, usw

20,00 Stk

Aussparungen fiir Fensterbankanker herstellen
Aussparungen fur Fensterbankanker herstellen.

30,00 Stk

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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1.2.15. Deckenuntersichten: Verdiibelung Steinwolle 12 cm mit Tellerdiibeln
Verdiibelung der Steinwolleplatten mit bauaufsichtlich

zugelassenen, flachenbiindig zu setzenden Thermodubeln

gemalf Fachverband WDVS
WZ 1 u. 2 (Binnenland), durch das Gewebe.

Zuséatzliche Befestigung der Dammplatten mit bauaufsichtlich
zugelassenen Thermodubeln durch das Gewebe liefern und
anbringen. Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 35

mm, Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton:

Bohrlochtiefe mind. 75 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm).

Die Schrauben6ffnung mit einem Verschlusselement

schliessen.

Dibel gemaf Wandbaustoff, Untergrund und Damm-
stoffdicke. Anzahl der Dibel/m? nach Dubellastklasse/

Systemlastklasse gemafl dem Vorschlag des Fachverbandes

WDVS.

Verdubelungsbild entsprechend den Verarbeitungs- richtlinien

/ Zulassung.
Wandbaustoff: ' Mauerwerk oder Beton'

Dubellange: 175 mm
Verbrauch: 8 Dubel/m?

97,16 m?

€

1.2.16. Deckenuntersichten: Verdiibelung Steinwolle 30 cm mit Tellerdiibeln
Wie vorherige Position, jedoch fir 30 cm Plattendicke.

Wandbaustoff: ' Mauerwerk oder Beton'

Dubellange: 355 mm
Verbrauch: 8 Dubel/m?

33,95 m?

1.2.17. Uberbriickung - vorspringende Rollladenkisten
Anschluss an einen tragfahigen und formstabilen

Rollladenkasten mit = 4 cm zusatzlicher Dammung auf dem

Rollladenkasten herstellen.

Polystyrol-Hartschaum EPS WLG 040 in mindestens 4 cm

Plattendicke liefern und auf Rollladenkasten mit geeignetem

Kleber verkleben. Die Dammschichtdicke um die

Dammplattendicke von mindestens 4 cm + Kleberschicht
reduzieren. Die Dammplatte reicht oben und seitlich
mindestens 10 cm in die Dammung und wird durch die

Dammplattenaufdoppelung hindurch im Untergrund mit einem

entsprechenden Teller-Schraubdubel befestigt. An der

Unterseite zum Rollladenkastenabschluss wird das passende

Tropfkantenprofil an der Dammplatte befestigt.

Bauteil: Fenster EG Personal
480 m

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22,

1.2.23.

Diagonalarmierung an Ecken von Offnungen mit Armierungspfeil
Diagonalarmierung an Ecken von Gebaudedffnungen liefern

und anbringen. Armierungspfeil 40 x 33 cm aus

Glasfasergewebe als zusatzliche Verstarkung unter der

normalen Armierung einarbeiten. Armierungsmortel wie vor.

184,00 Stk €

Mineralische Armierung mit Gewebe

Liefern und Auftragen einer vollflachigen Armierungsschicht.
Systemzugehorigen, vergiiteten, mineralischen Klebe- und
Armierungsmortel auf Warmedammplatten volldeckend
auftragen, alkalibestandiges Glasfasergewebe eindriicken
und planspachteln. Gewebestole 10 cm Uberlappen.

814,62 m? €

Egalisationsspachtelung fiir Steinwolle

Zweite Lage Armierungsmortel (wie vor, jedoch ohne
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisations- spachtelung
anbringen.

Bauteil: Steinwolle
241,69 m? €

Putzgrundierung fiir organische Putze

Liefern und auftragen eines gefiillten, pigmentierten
Voranstriches auf Basis von Polymerdispersion, fur
nachfolgende organische Putze und Beschichtungen.

Farbton: gemanR Oberputz
814,62 m? €

Organischer Oberputz Kratzputzstruktur 3,0 mm, getont
Liefern, Auftragen und Strukturieren eines manuell und
maschinell verarbeitbaren, witterungsbestandigen,
organischen Oberputzes mit Filmkonservierung (gem. BPD-
PT 7).

Struktur: Kratzputzstruktur
Korn: 3,0 mm

Farbton: geman Farbtonkonzept
nach Wahl des AG (Hellbezugswert > 20%)

814,62 m? €

Zusatzlicher Feuchteschutzes im Sockelbereich

Liefern und vollflachiges Streichen eines zusatzlichen
Feuchteschutzes im Sockelbereich. Die vom Kies berihrte
Putzflache (von der Unterkante der Dammplatte bis ca.

5 cm Uber die spatere Gelandeoberkante) mit einem
zementvertraglichen Dispersionsspachtel 1:1 gemischt mit
Zement CEM | 32,5 und ca. 10 % Wasser verdunnt, (auf den
Putz) streichen. Ggf. nach Erdanpassung auf dem
Feuchteschutz den Farbanstrich ergénzen.

73,68 m? €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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1.2.24. Leibungen von Offnungen, Aussparungen und Nischen

Liefern und Herstellen der Warmedadmmung, Armierungs-
schicht, Schlussbeschichtung sowie des Farbanstriches in
Leibungen von Offnungen, Aussparungen und Nischen.
Kleber, Dammstoff, Armierungsmasse, Gewebe,
Schlussbeschichtung, Farbanstich : wie vor.

Leibungstiefe: ca. 12 cm
287,60 m € €

1.2.25. Zulage fiir Deckenuntersichten
Systembestandteile wie in vorherigen Positionen
beschrieben, jedoch auf Deckenuntersichten, als Zulage.

131,11 m? € €

1.2.26. Kantenschutz-Gewebewinkel Standard
Liefern und Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus
Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe, als Zulage
zur Systemarmierung. Vor der vollflachigen Armierung,
Armierungsmasse anbringen und Eckwinkel
einbetten. Armierungsgewebe Uber den Eckwinkel
(bis zur Eckkante - 10 cm Uberlappung) legen und einbetten.

Schenkellange: 11/22 cm
482,71 m € €

1.2.27. Fenster-,Tiranschluss/Anputzleiste Perfekt
Anputzleiste als Anschluss bei Fenster-, Tiir- und sonstigen
Bauteilen liefern und anbringen

Ausbilden einer wind- und schlagregendichten
Systemanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:
- 2-teiliger Kunststoffleiste, selbstklebend

- geschlossenzelligem PE-Dichtband

- integriertem Glasfasergewebestreifen

- Abknicklasche

(Putzanschlag mit Kellenschnittvorgabe).

Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen Priifbericht
erbringen.

287,60 m € €

1.2.28. Anschlussfugen 2-Stufen Dichtband
Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit
schnell expandierendem Fugendichtband aus seitenflachig
impragniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach
DIN 18542 BG1. Fugendichtband liefern und an der
Fugenflanke vorkleben. Dammplatten press gegenstol3en.
Armierungsschicht bis zum Fugenrand fihren. Fugendicht-
band mit Schlussbeschichtung Uberdecken. Kellenschnitt
herstellen.

Fugenbreite: bis 12 mm
Fugendichtband Typ: 2D
15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max.12 mm

257,05 m € €

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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1.2.29. Tropfkantenprofil
Ausbilden einer Tropfkante unter gedammten Balkon-
unterseiten, Deckenauskragungen, Erkern, usw. mit
Tropfkantenprofil, bestehend aus Kunststoffwinkel und
Glasfasergewebe.
- Profile miteinander verbinden (lberklipsen).
- Tropfkantenprofil mit Armierungsmasse direkt auf die
Dammplatten ansetzen.
- Beide Glasfasergewebestreifen (entsprechend der
bauaufsichtlichen System-Zulassung) in die

Systemarmierung einbetten (10 cm Uberlappen).

- Tropfkantenprofil-Eckstiicke fur Eckverbindungen
benutzen.

20,91 m €

1.2.30. Ausbildung einer 2. Dichtebene als Dichtwanne
Den Untergrund mit 5° Gefalle vorbereiten, siehe Position:
Besondere Zuschnitte unter Fensterbank. Auf den so
vorbereiteten Untergrund, selbstklebendes Glasfasergewebe
aufbringen und mit zementvertraglichem
Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile mit Zement
(CEM | oder CEM Il A/LL oder CEM II B/LL) gemischt,
einspachteln (2 Schichten) zur Ausbildung von
Dichtwanne (ca. 3 cm hoch) und Briistungskante.

Fensterbank oder Austrittsblech gemaR separater Position in
fertige Laibung einsetzen.

Bauteil: Hauseingangstlren

10,91 m €

1.2.31. Fensterbanke aus Alumium natur-eloxiert
Liefern und Montieren von Aluminium- Fensterbanken mit
aufgesteckten, in sich dehnfahigen Bordprofilen mit
eingebautem Dehnungskeder, schlagregendicht bis 1200 Pa.
Bordprofile auf das Fensterbankprofil aufstecken.
Fugendichtband zwischen Fensterbank-
Anschraubsteg und Fensterrahmen anbringen. Hohlrdume
unter den Fensterbanken sind mit Fullschaum
auszuschaumen. Fensterbankanker gemaf den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers anbringen.
Die Fensterbanke muissen regendicht ohne Behinderung der
Dehnung eingepasst werden. Der Abstand zur fertiggestellten
WDVS-Fassade und Fensterbank- Abtropfkante mul}
mindestens 3 cm betragen. Fugendichtband zwischen
Fensterbank- Anschraubsteg und Fensterrahmen anbringen.
Inklusive wasserdichten Aufkantungen, Anti-Dréhnband, aller
erforderlichen Anschlussabdichtungen mittels geeigneten
Fugendicht- band, sowie Halteankern (falls nétig sind
Uberlangen- dehnprofile mit einzukalkulieren). Vor der
Bestellung der Fensterbanke sind die genauen Malie gemaf
Anleitung
des Herstellers am Objekt zu priifen.

Ausfihrung: natur-eloxiert

Ausladung: ca. 180 mm
Anzahl: 27 St

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto
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Pos.Nr. Menge Einheitspreis

Gesamtpreis

***Fortsetzung™** 1.2.31. Fensterbdnke aus Alumium natur-eloxiert

Einzellangen: 1,00 m -4,00 m
52,65 m €

1.2.32. Fensterbankhalter liefern und montieren
Fensterbankhalter fur-Fensterbanke, zur Stabilisierung der
Fensterbank (Windlasten) entsprechend der
Fensterbankausladung und dem Uberstand iiber das
tragende Mauerwerk liefern und montieren. Ausladung des
Halters so wahlen, dass dieser ca. 6 cm vor der Tropfkante
der Fensterbank endet.

Eigenschaften

- zweiteilig

- mit Aluminium-Winkel zur Befestigung an der Wand

- mit selbstklebendem Kunststoffprofil zur Befestigung
auf der Fensterbank-Unterseite

- thermische Entkopplung

- gibt die korrekte Neigung der Fensterbank vor (5°)

Ausladungen des Halters: 125 mm
30,00 Stk €

1.2.33. Schutzfolien entfernen
Entfernen von bauseits vorhandenen Schutzfolien und
dergleichen, an Fensterbanken.

52,65 m €

1.2.34. Betonflachen streichen Farbton: nach Wahl des AG hell bis
Wie vorherige Position, jedoch getont nach Wahl des AG
hell- bis mittelgetdnt, Farbtonklasse II.

Bauteil: Treppenaufgang, Bristungen
228,97 m? €

*Eventualposition

1.2.35. Betonfldchen streichen Farbton: nach Wahl des AG dunkel- bis
Wie vorherige Position, jedoch getdnt nach Wahl des AG
dunkel- bis intensivgetont, Farbtonklasse llI.

228,97 m? €

*Eventualposition

1.2.36. Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten einschl. aller Lohnnebenkosten und
Zuschlage fiur: Facharbeiter.
Nur mit schriftlicher Genehmigung des AG.

1,00 h €

*Eventualposition
1.2.37. Stundenlohnarbeiten Helfer
Stundenlohnarbeiten einschl. aller Lohnnebenkosten und
Zuschlage fur: Helfer.
Nur mit schriftlicher Genehmigung des AG.

1,00 h €

Summe Untertitel 1.2. WDVS

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto

nur Einheitspreis

nur Einheitspreis

nur Einheitspreis
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*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto

Summe Titel 1. Warmedamm-Verbundsystem

Summe LV 10 Fassade
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Zusammenfassung

Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen €

Untertitel 1.2. WDVS €

Titel 1. Warmedamm-Verbundsystem €

Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwSt €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Betrage ohne Auszeichnung = netto



