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2019.03.10.1 Wohnen Heinrich der Löwe - KITA WDVS

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

LV 10 Fassade

Titel 1. Wärmedämm-Verbundsystem

Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen

ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen WDVS
ZTV-1. Systembindung
 
Es dürfen nur Wärmedämm-Verbundsysteme mit einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen 
Instituts für Bautechnik (DIBt) bzw. im WDV-System nur
die vorgegebenen Komponenten des gleichen Herstellers 
verarbeitet werden.
 
Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom 
Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und 
Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungs- 
hinweise der Technischen Merkblätter des Herstellers zu 
beachten.
 
ZTV-2. Leistungsumfang
 
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der 
auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die 
örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Schäden und Behinderungen die erst während der 
Bauausführung erkennbar werden, sind schriftlich dem
Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird 
vom AG festgelegt.
 
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei 
Verwendungsstelle, der dazu gehörenden Stoffe, Bauteile, 
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen, 
Lagern, Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in 
ordnungsgemäßer, gebrauchsfertiger Ausführung.
 
Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind 
'ca.-Maße'. Die genauen Abmessungen sind auf der 

Baustelle, am Erfüllungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der 
Bauleitung des AG zu klären. 
 
Alle Leistungen sind vollständig betriebsbereit, 
gebrauchsfertig gemäß den behördlichen Bestimmungen, den 
vorgeschriebenen Normen, den Herstellerrichtlinien, 
fristwahrend, und mangelfrei auszuführen und anzubieten.
 
ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen
 
Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder
die Technischen Merkblätter der Herstellers genauestens
zu beachten.
 
Die Mindestverarbeitungstemperaturen der Materialien dürfen 
in keinem Fall unterschritten werden. Bei Verklebungs- und 
Beschichtungsarbeiten darf die
Temperatur der Außenluft, der Untergründe und der 
Materialien bis zur vollständigen Durchhärtung nicht

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen WDVS

unter + 5 Grad Celsius liegen. (Ausnahme: QS-Produkte - 
siehe Techn. Merkblätter)
 
Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen gemäß
BFS Merkblatt Nr. 25.
 
ZTV-4. Aufmaß und Abrechnung
 
Es gelten die Aufmaß- und Abrechnungsvorschriften der DIN 
18345.

ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Maler
ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
 
ZTV-1. Systembindung
 
Das herzustellende Beschichtungssystem ist durchgängig mit 
den, vom System-Hersteller vorgesehenen 
Systemkomponen- ten auszuführen.
 
Zur Gewährleistung der Verträglichkeit der einzelnen Stoffe 
müssen alle verwendeten Stoffe von einem Hersteller 
stammen.
 
Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom 
Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und 
Hilfsmaterialien zu benutzen, sowie die Ausführungshinweise 
der Technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.
 
ZTV-2. Leistungsumfang
 
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der 
auszuführenden Arbeiten umfassend zu informieren und die 
örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Schäden und 
Behinderungen die erst während der Bauausführung 
erkennbar werden, sind schriftlich dem Auftraggeber 
mitzuteilen.
Die weitere Vorgehensweise wird vom AG festgelegt.
 
Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung frei 
Verwendungsstelle, der dazu gehörenden Stoffe, Bauteile, 
Verbindungs- und Befestigungsmittel, einschl. Abladen, 
Lagern, Verteilen auf der Baustelle, Montage und Einbau in 
ordnungsgemäßer, gebrauchsfertiger Ausführung.
 
Alle in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind 
'ca.-Maße'. Die genauen Abmessungen sind auf der 

Baustelle, am Erfüllungsort vom AN zu nehmen bzw. mit der 
Bauleitung des AG zu klären. 
 
Alle Leistungen sind vollständig betriebsbereit, 
gebrauchsfertig gemäß den behördlichen Bestimmungen, den 
vorgeschriebenen Normen, den Herstellerrichtlinien, 
fristwahrend, und mangelfrei auszuführen und anzubieten.
 
ZTV-3. Verarbeitungsbedingungen
 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  ZTV Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Maler

Grundsätzlich sind die Ausführungsanweisungen und/oder die 
Technischen Merkblätter des Herstellers genauestens zu 
beachten.
 
Bei Arbeiten mit 2- oder mehrkomponentigem Material auf der 
Basis von Reaktionsharzen sind die Angaben über 
Mindesttemperaturen, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchtgehalt 
des Untergrundes und Überarbeitungszeiten gem. den 
Angaben der Technischen Merkblätter des Herstellers 
genauestens einzuhalten.
 
Bei allen Materialien dürfen die angegebenen 
Mindesttemperaturen in keinem Fall unterschritten werden. 
Beschichtungsarbeiten sind bei Unterschreitung von der 
jeweiligen Taupunkttemperatur + 3K einzustellen. Dabei ist 
die Bauteiltemperatur zugrunde zu legen.
 
Die Nachbehandlungsfristen mineralischer Instand- 
setzungsmaterialien sind unbedingt einzuhalten. Bei 
Überarbeitung sind die angegebenen Trocknungszeiten 
einzuhalten.
 
Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen gemäß
BFS Merkblatt Nr. 25.

Baustelle einrichten, vorhalten und räumen1.1.1.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur 
vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistungen erforder- lich 
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der 
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig 
aufstellen einschl. der dafür not- wendigen Arbeiten. 
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und 
dergleichen, soweit erforderlich, an- und abtransportieren, 
aufbauen und einrichten.
 
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, 
Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit dieser 
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der 
entsprechenden Teilleistung vergütet.
 
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und 
dergleichen räumen. Benutzte Flächen und Wege ent- 
sprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

€ €1,00 psh

Fenster mit Folien abkleben1.1.2.
Abkleben von Fenstern einschl. Rahmen mit Folien gegen 
Verschmutzung. Stöße verkleben. Einschl. entfernen und 
entsorgen der Folien.

€ €211,74 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Verschließen der Gerüstankerlöcher mit Oberputz1.1.3.
Verschlussstopfen aus imprägniertem Weichschaumstoff zum 
Abdichten von Gerüstankerlöchern in 
Fassadendämmsystemen liefern und montieren. 

Deckbeschichtung gemäß Systemaufbau liefern, aufziehen, 
strukturieren und streichen.

€ €1,00 Psch

€Summe Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Untertitel 1.2. WDVS

Untergrundvorbehandlung1.2.1.
Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und 
mindestens eine Abreißfestigkeit von 0,08 N/mm² und eine 
ausreichende Tragfähigkeit für den Einsatz von Dübeln 
aufweist. Die dauerhafte Verträglichkeit zwischen einer 
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemörtel ist 
zu prüfen. Mit dem Klebemörtel dürfen Unebenheiten wie folgt 
ausgeglichen werden:
 
- geklebte Systeme bis maximal 1 cm/m
- geklebte und gedübelte Systeme bis maximal 2 cm/m
 
Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden 
und losen Bestandteilen. Ausblühungen, Mörtelgrate und 
Sinterschichten mechanisch entfernen.
 
Anfallendes Material ist vollständig zu sammeln und gemäß 
den gesetzlichen und regionalen Bestimmungen zu 
entsorgen.

€ €814,62 m²

Grundierung im Sockelbereich auf bauseits vorhandener Abdichtung1.2.2.
Liefern und Anbringen der Grundierung (Haftgrund) aus 
zementverträglichem Dispersionsspachtel 1:1 gemischt mit 
Zement CEM I 32,5 und Wasser verdünnt. Mit der Bürste auf 
ebenen, trockenen und sauberen Unter- grund auftragen und 
trocknen lassen.

€ €103,45 m²

Grundierung1.2.3.
Liefern und auftragen einer wässrigen Universalgrundierung 
auf Acrylatbasis, siloxanvergütet, transparent, pigmentiert, für 
nachfolgende Beschichtungen. Grundierung darf keinen Film 
bilden.

€ €739,32 m²

Haftbrücke auf Abdichtfolien Fenster/Mauerwerk1.2.4.
Die bauseits vorhandene Abdichtfolien zwischen 
Fensterrahmen und Mauerwerk müssen planeben und 
faltenfrei am Mauerwerk verklebt sein. Anschließend erfolgt 
eine Haftbrücke auf die Folienbereiche. Die dauerhafte 
Verträglichkeit zwischen der Beschichtung und dem 
Klebemörtel ist zu prüfen.

€ €386,00 m

*Eventualposition

Unebenheiten über 10 mm/m beiputzen1.2.5.
Unebenheiten in der vorhandenen Oberfläche mit Stichmaßen 
über 10 mm/m gemäß DIN 18 202
Tabelle 3, Zeile 5 mit geeignetem mineralischem Werk- 
trockenmörtel beiputzen.

€ nur Einheitspreis1,00 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto



Projekt: 
10 FassadeLV:

20.08.2020
Seite 6

2019.03.10.1 Wohnen Heinrich der Löwe - KITA WDVS

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

Erd- u. Spritzwasserbereich: Dämmung EPS 040 12 cm Plattendicke1.2.6.
Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol-
Hartschaum EPS 040 nach DIN EN 13163, Anwendungstyp 
PW nach DIN V
4108-10, FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähig- 
keit 0,035 W/m*K, schwerentflammbar nach DIN EN 13 
501-1, Euroklasse E, für Perimeterdämmung bauaufsicht- lich 
zugelassen, mit einem wasserabdichtenden Kleber, gemischt 
aus zementverträglichen Dispersionsspachtel und 100 Gew.% 
Portlandzement (1:1) kleben Die Sockel- dämmung ist im 
Spritzwasserbereich (ca. 50 cm über
Geländeoberkante) auszuführen.

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 12 cm
Einbauhöhe: ca. 50 cm

€ €73,68 m²

Hartschaum EPS 040 WDV, Plattendicke: 12 cm1.2.7.
Wärmedämmplatten aus Polystyrol- Hartschaum EPS 040 
nach EN 13163, Anwendungstyp WDV nach DIN 4108-10,
FCKW-frei, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 
W/m*K, schwerentflammbar nach DIN 4102, Euroklasse E 
nach EN 13501-1, nach den Richtlinien des Fachverbandes 
Wärmedämm- Verbundsysteme entsprechend,
mit einem mineralischen Klebemörtel auf Kalk-Zementbasis, 
vergütet kleben.

Plattenrand: stumpf
Plattendicke: 12 cm

€ €497,97 m²

Umlaufende Brandriegel mit Steinwolle WLG 040 Plattendicke: 12 cm1.2.8.
Horizontale gebäudeumlaufende Brandriegel bis 300mm 
Dämmstoffdicke mit Steinlamelle WLG 040 liefern und 
anbringen.
 
Ausführung gemäß der bauaufsichtlicher System- Zulassung 
bzw. objektbezogenem Brandschutzgutachten.
 
Wärmedämmplatten aus Steinwolle nach EN 13162, 
Anwendungstyp WAP-zh nach DIN V 4108-10, Faserrichtung 
senkrecht zur Oberfläche, zweiseitig beschichtet, erhöhte 
Abreißfestigkeit > 80 kN/m², Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN 
4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, mit einem vergüteten, 
mineralischen Klebemörtel vollflächig auf
tragfähigen Untergrund kleben.
 
Platten mindestens 20 cm hoch, horizontal
umlaufend oder vertikal, planeben und press gestoßen 
verlegen.
 
Zusätzliche Verdübelung mit bauaufsichtlich, zugelassenen 
WDVS-Dübeln (Dübelteller 60 mm) und Spreizelement aus 
Stahl (3 Stück/ pro Platte )

Plattendicke: 12 cm

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.2.8. Umlaufende Brandriegel mit Steinwolle WLG 040 Plattendicke: 12 cm

€ €297,17 m

Steinwolle-Dämmplatte WLG 040 Plattendicke: 12 cm1.2.9.
Wärmedämmplatten aus Steinwolle nach EN 13162, 
Anwendungstyp WAP-zh nach DIN 4108-10, Faserrichtung 
senkrecht zur Oberfläche, beidseitig beschichtet, erhöhte 
Abreißfestigkeit > 80 kN/m2, Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m*K, nichtbrennbar nach DIN 
4102, Euroklasse A1 nach EN 13501-1, mit einem vergüteten, 
mineralischen Klebemörtel vollflächig auf tragfähigen 
Untergrund kleben. (Abreißfestigkeit mind. 0,08 N/mm²). 
Platten im Verband planeben und press gestoßen verlegen. 
Offene Fugen mit Dämmstoff ausfüllen.

Plattendicke: 12 cm

€ €51,15 m²

Deckenuntersichten:  Steinwolle WLG 040 Plattendicke: 121.2.10.
wie vorherige Position, jedoch auf Deckenuntersichten.

€ €97,16 m²

Deckenuntersichten: Steinwolle WLG 041 Plattendicke: 30 cm1.2.11.
wie vorherige Position, jedoch auf Deckenuntersichten.
 
Plattendicke: 30 cm

€ €33,95 m²

Besondere Zuschnitte unter Fensterbank1.2.12.
Unter der Fensterbank Dämmstoffplatte als Schräge im 
Zuschnitt mit einem Neigungswinkel von mindestens 5° 
ausbilden.

€ €98,40 m

Aussparungen für Klingelanlage, Aussenleuchte, Aussenwasseranschluss,1.2.13.
Aussparungen für Einzelleuchten, Luftauslässe, 
Revissionsöffnungen, Stützen, Pfeilervorlagen, 
Schalterdosen, Rohrdurchführungen, Konsolen, Anker, Halter, 
Rohre, Kabel, Installationsteile und dergleichen herstellen.

Bauteile: Klingelanlage, Aussenleuchte, 
Aussenwasseranschluss, Aussensteckdose, Aussenfühler, 
Luftauslass, usw

€ €20,00 Stk

Aussparungen für Fensterbankanker herstellen1.2.14.
Aussparungen für Fensterbankanker herstellen.

€ €30,00 Stk

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Deckenuntersichten: Verdübelung Steinwolle 12 cm mit Tellerdübeln1.2.15.
Verdübelung der Steinwolleplatten mit bauaufsichtlich 
zugelassenen, flächenbündig zu setzenden Thermodübeln 
gemäß Fachverband WDVS
WZ 1 u. 2 (Binnenland), durch das Gewebe. 

Zusätzliche Befestigung der Dämmplatten mit bauaufsichtlich 
zugelassenen Thermodübeln durch das Gewebe liefern und 
anbringen. Tellerdurchmesser 60 mm, Bohrlochtiefe mind. 35 
mm, Verankerungstiefe mind. 25 mm (bei Porenbeton: 
Bohrlochtiefe mind. 75 mm, Verankerungstiefe mind. 65 mm). 
Die Schraubenöffnung mit einem Verschlusselement 
schliessen. 

Dübel gemäß Wandbaustoff, Untergrund und Dämm-
stoffdicke. Anzahl der Dübel/m² nach Dübellastklasse/ 
Systemlastklasse gemäß dem Vorschlag des Fachverbandes 
WDVS. 

Verdübelungsbild entsprechend den Verarbeitungs- richtlinien 
/ Zulassung.

Wandbaustoff: ' Mauerwerk oder Beton'

Dübellänge: 175 mm 
Verbrauch: 8 Dübel/m²

€ €97,16 m²

Deckenuntersichten: Verdübelung Steinwolle 30 cm mit Tellerdübeln1.2.16.
Wie vorherige Position, jedoch für 30 cm Plattendicke.

Wandbaustoff: ' Mauerwerk oder Beton'

Dübellänge: 355 mm 
Verbrauch: 8 Dübel/m²

€ €33,95 m²

Überbrückung - vorspringende Rollladenkästen1.2.17.
Anschluss an einen tragfähigen und formstabilen 
Rollladenkasten mit = 4 cm zusätzlicher Dämmung auf dem 
Rollladenkasten herstellen. 

Polystyrol-Hartschaum EPS WLG 040 in mindestens 4 cm 
Plattendicke liefern und auf Rollladenkasten mit geeignetem 
Kleber verkleben. Die Dämmschichtdicke um die 
Dämmplattendicke von mindestens 4 cm + Kleberschicht 
reduzieren. Die Dämmplatte reicht oben und seitlich 
mindestens 10 cm in die Dämmung und wird durch die 
Dämmplattenaufdoppelung hindurch im Untergrund mit einem 
entsprechenden Teller-Schraubdübel befestigt. An der 
Unterseite zum Rollladenkastenabschluss wird das passende 
Tropfkantenprofil an der Dämmplatte befestigt.
 
Bauteil: Fenster EG Personal

€ €4,80 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Diagonalarmierung an Ecken von Öffnungen mit Armierungspfeil1.2.18.
Diagonalarmierung an Ecken von Gebäudeöffnungen liefern 
und anbringen. Armierungspfeil 40 x 33 cm aus
Glasfasergewebe als zusätzliche Verstärkung unter der 
normalen Armierung einarbeiten. Armierungsmörtel wie vor.

€ €184,00 Stk

Mineralische Armierung mit Gewebe1.2.19.
Liefern und Auftragen einer vollflächigen Armierungsschicht. 
Systemzugehörigen, vergüteten, mineralischen Klebe- und 
Armierungsmörtel auf Wärmedämmplatten volldeckend 
auftragen, alkalibeständiges Glasfasergewebe eindrücken 
und planspachteln. Gewebestöße 10 cm überlappen.

€ €814,62 m²

Egalisationsspachtelung für Steinwolle1.2.20.
Zweite Lage Armierungsmörtel (wie vor, jedoch ohne 
Gewebe) auf Armierungsschicht als Egalisations- spachtelung 
anbringen.
 
Bauteil: Steinwolle

€ €241,69 m²

Putzgrundierung für organische Putze1.2.21.
Liefern und auftragen eines gefüllten, pigmentierten 
Voranstriches auf Basis von Polymerdispersion, für 
nachfolgende organische Putze und Beschichtungen.
 
Farbton: gemäß Oberputz

€ €814,62 m²

Organischer Oberputz Kratzputzstruktur 3,0 mm, getönt1.2.22.
Liefern, Auftragen und Strukturieren eines manuell und 
maschinell  verarbeitbaren, witterungsbeständigen,
organischen Oberputzes mit Filmkonservierung (gem. BPD-
PT 7).
 
Struktur: Kratzputzstruktur
Korn: 3,0 mm
 
Farbton: gemäß Farbtonkonzept
nach Wahl des AG (Hellbezugswert > 20%)

€ €814,62 m²

Zusätzlicher Feuchteschutzes im Sockelbereich1.2.23.
Liefern und vollflächiges Streichen eines zusätzlichen 
Feuchteschutzes im Sockelbereich. Die vom Kies berührte 
Putzfläche (von der Unterkante der Dämmplatte bis ca.
5 cm über die spätere Geländeoberkante) mit einem 
zementverträglichen Dispersionsspachtel 1:1 gemischt mit 
Zement CEM I 32,5 und ca. 10 % Wasser verdünnt, (auf den 
Putz) streichen. Ggf. nach Erdanpassung auf dem 
Feuchteschutz den Farbanstrich ergänzen.

€ €73,68 m²

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Leibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen1.2.24.
Liefern und Herstellen der Wärmedämmung, Armierungs- 
schicht, Schlussbeschichtung sowie des Farbanstriches in 
Leibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen.
Kleber, Dämmstoff, Armierungsmasse, Gewebe, 
Schlussbeschichtung, Farbanstich : wie vor.
 
Leibungstiefe: ca. 12 cm

€ €287,60 m

Zulage für Deckenuntersichten1.2.25.
Systembestandteile wie in vorherigen Positionen 
beschrieben, jedoch auf Deckenuntersichten, als Zulage.

€ €131,11 m²

Kantenschutz-Gewebewinkel Standard1.2.26.
Liefern und Herstellen des Kantenschutzes mit Eckwinkel aus 
Kunststoffeckschutzschiene mit Glasfasergewebe, als Zulage 
zur Systemarmierung. Vor der vollflächigen Armierung, 
Armierungsmasse anbringen und Eckwinkel
einbetten. Armierungsgewebe über den Eckwinkel
(bis zur Eckkante - 10 cm Überlappung) legen und einbetten.
 
Schenkellänge: 11/22 cm

€ €482,71 m

Fenster-,Türanschluss/Anputzleiste Perfekt1.2.27.
Anputzleiste als Anschluss bei Fenster-, Tür- und sonstigen 
Bauteilen liefern und anbringen
 
Ausbilden einer wind- und schlagregendichten
Systemanschlussfuge mit Anputzleiste, bestehend aus:
- 2-teiliger Kunststoffleiste, selbstklebend
- geschlossenzelligem PE-Dichtband
- integriertem Glasfasergewebestreifen
- Abknicklasche
(Putzanschlag mit Kellenschnittvorgabe).
 
Nachweis der Schlagregendichtigkeit durch einen Prüfbericht 
erbringen.

€ €287,60 m

Anschlussfugen 2-Stufen Dichtband1.2.28.
Schlagregendichtes Abdichten der Anschlussfugen mit 
schnell expandierendem Fugendichtband aus seitenflächig 
imprägniertem Weichschaumstoff, schlagregendicht nach
DIN 18542 BG1. Fugendichtband liefern und an der
Fugenflanke vorkleben. Dämmplatten press gegenstoßen. 
Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen. Fugendicht- 
band mit Schlussbeschichtung überdecken. Kellenschnitt 
herstellen.
Fugenbreite: bis 12 mm
Fugendichtband Typ: 2D
15/5-12: 5 mm, nach Ausdehnung max.12 mm

€ €257,05 m

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Tropfkantenprofil1.2.29.
Ausbilden einer Tropfkante unter gedämmten Balkon- 
unterseiten, Deckenauskragungen, Erkern, usw. mit
Tropfkantenprofil, bestehend aus Kunststoffwinkel und 
Glasfasergewebe.
- Profile miteinander verbinden (überklipsen).
- Tropfkantenprofil mit Armierungsmasse direkt auf die    
Dämmplatten ansetzen.
- Beide Glasfasergewebestreifen (entsprechend der         
bauaufsichtlichen System-Zulassung) in die
  Systemarmierung einbetten (10 cm überlappen).
- Tropfkantenprofil-Eckstücke für Eckverbindungen         
benutzen.

€ €20,91 m

Ausbildung einer 2. Dichtebene als Dichtwanne1.2.30.
Den Untergrund mit 5° Gefälle vorbereiten, siehe Position: 
Besondere Zuschnitte unter Fensterbank. Auf den so 
vorbereiteten Untergrund, selbstklebendes Glasfasergewebe 
aufbringen und mit zementverträglichem
Dispersionsspachtel 1,0 : 1,0 Gew.-Teile mit Zement
(CEM I oder CEM II A/LL oder CEM II B/LL) gemischt,
einspachteln (2 Schichten) zur Ausbildung von
Dichtwanne (ca. 3 cm hoch) und Brüstungskante.
 
Fensterbank oder Austrittsblech gemäß separater Position in 
fertige Laibung einsetzen.
 
Bauteil: Hauseingangstüren

€ €10,91 m

Fensterbänke aus Alumium natur-eloxiert1.2.31.
Liefern und Montieren von Aluminium- Fensterbänken mit 
aufgesteckten,  in sich dehnfähigen Bordprofilen mit 
eingebautem Dehnungskeder, schlagregendicht bis 1200 Pa. 
Bordprofile auf das Fensterbankprofil aufstecken. 
Fugendichtband zwischen Fensterbank-
Anschraubsteg und Fensterrahmen anbringen. Hohlräume 
unter den Fensterbänken sind mit Füllschaum 
auszuschäumen. Fensterbankanker gemäß den 
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers anbringen.
Die Fensterbänke müssen regendicht ohne  Behinderung der 
Dehnung eingepasst werden. Der Abstand zur fertiggestellten 
WDVS-Fassade und Fensterbank- Abtropfkante muß 
mindestens 3 cm betragen. Fugendichtband zwischen 
Fensterbank- Anschraubsteg und Fensterrahmen anbringen. 
Inklusive wasserdichten Aufkantungen, Anti-Dröhnband, aller 
erforderlichen Anschlussabdichtungen mittels geeigneten 
Fugendicht- band, sowie Halteankern (falls nötig sind 
Überlängen- dehnprofile mit einzukalkulieren).  Vor der 
Bestellung der Fensterbänke sind  die genauen Maße gemäß 
Anleitung
des Herstellers am Objekt zu prüfen.
 
Ausführung: natur-eloxiert
 
Ausladung: ca. 180  mm
Anzahl: 27 St

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  1.2.31. Fensterbänke aus Alumium natur-eloxiert

Einzellängen:   1,00 m - 4,00 m

€ €52,65 m

Fensterbankhalter liefern und montieren1.2.32.
Fensterbankhalter für-Fensterbänke, zur Stabilisierung der 
Fensterbank (Windlasten) entsprechend der 
Fensterbankausladung und dem Überstand über das 
tragende Mauerwerk liefern und montieren. Ausladung des 
Halters so wählen, dass dieser ca. 6 cm vor der Tropfkante 
der Fensterbank endet.
 

Eigenschaften

- zweiteilig
- mit Aluminium-Winkel zur Befestigung an der Wand
- mit selbstklebendem Kunststoffprofil zur Befestigung
  auf der Fensterbank-Unterseite
- thermische Entkopplung
- gibt die korrekte Neigung der Fensterbank vor (5°)
 
Ausladungen des Halters: 125 mm

€ €30,00 Stk

Schutzfolien entfernen1.2.33.
Entfernen von bauseits vorhandenen Schutzfolien und 
dergleichen,  an Fensterbänken.

€ €52,65 m

Betonflächen streichen Farbton: nach Wahl des AG hell bis1.2.34.
Wie vorherige Position, jedoch getönt nach Wahl des AG
hell- bis mittelgetönt, Farbtonklasse II.
 
Bauteil: Treppenaufgang, Brüstungen

€ €228,97 m²

*Eventualposition

Betonflächen streichen Farbton: nach Wahl des AG dunkel- bis1.2.35.
Wie vorherige Position, jedoch getönt nach Wahl des AG
 dunkel- bis intensivgetönt, Farbtonklasse III.

€ nur Einheitspreis228,97 m²

*Eventualposition

Stundenlohnarbeiten Facharbeiter1.2.36.
Stundenlohnarbeiten einschl. aller Lohnnebenkosten und 
Zuschläge für: Facharbeiter.
Nur mit schriftlicher Genehmigung des AG.

€ nur Einheitspreis1,00 h

*Eventualposition

Stundenlohnarbeiten Helfer1.2.37.
Stundenlohnarbeiten einschl. aller Lohnnebenkosten und 
Zuschläge für: Helfer.
Nur mit schriftlicher Genehmigung des AG.

€ nur Einheitspreis1,00 h

€Summe Untertitel 1.2. WDVS

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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€Summe Titel 1. Wärmedämm-Verbundsystem

€Summe LV 10 Fassade

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

€  Untertitel 1.1. Baustelleneinrichtung, Schutzeinrichtungen

€  Untertitel 1.2. WDVS

€Titel 1. Wärmedämm-Verbundsystem

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


